2. PIELIKUMS
Ogres novada pašvaldības domes 
02.12.2025. ārkārtas sēdes lēmumam
(protokols Nr.13; 5.)

PROJEKTS

LĪGUMS NR.____
PAR LOKĀLPLĀNOJUMA VĒJA PARKAM “STELPE 1” BIRZGALES PAGASTĀ, OGRES NOV., AR MĒRĶI GROZĪT TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU

							Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums
Dokumenta numurs skatāms teksta failā


[bookmark: _GoBack]Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2024. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums” 29.1., 29.25. punktu un Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 2. decembra lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja elektrostaciju parkam “Stelpe 1” Birzgales pagastā, Ogres nov. ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu” 5. punktu, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SP Venta”, reģistrācijas Nr. 42403048591 (turpmāk – Ierosinātāja), tās valdes locekļa ___________personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, 
turpmāk līguma tekstā kopā  “Puses” vai katra atsevišķi sauktas arī –vai “Puse”, pamatojoties uz:
a) Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 628);
b) Pašvaldības domes 2025. gada 2. decembra lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja elektrostaciju parkam “Stelpe 1” Birzgales pagastā, Ogres nov. ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu” (protokols Nr.__;__.) (turpmāk – Lēmums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pašvaldība atļauj un Ierosinātāja apņemas izstrādāt lokālplānojumu vēja elektrostaciju parkam “Stelpe 1” Birzgales pagastā, Ogres nov. ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, (turpmāk – Lokālplānojums) saskaņā ar Lēmumu un Līguma noteikumiem.

2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS APMĒRS
Līguma 1. punktā paredzētā Lokālplānojuma izstrādi pilnā apmērā finansē Ierosinātāja.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pašvaldība apņemas:
3.1.1. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes vadību, kā arī koordinēt un uzraudzīt Lokālplānojuma izstrādes procesu saskaņā ar Noteikumu Nr. 628 un citu normatīvo aktu prasībām;
3.1.2.  ievietot paziņojumu par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē un nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.3. pieņemt lēmumus Lokālplānojuma izstrādes gaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēt tos TAPIS, Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē un nodrošināt informāciju citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.4. nodrošināt telpas Lokālplānojuma publiskās apspriešanas procesā Lokālplānojuma materiālu pieejamības nodrošināšanai;
3.1.5. nosūtīt Lokālplānojuma teritorijai pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) paziņojumus par Lokālplānojuma publisko apspriešanu 15 darbdienu laikā pēc Pašvaldības domes pieņemtā lēmuma par Lokālplānojuma redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai;
3.1.6.  vadīt Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi/sanāksmes, kā arī nodrošināt to protokolēšanu;
3.1.7. izvērtēt sagatavoto Lokālplānojuma redakciju atbilstību Darba uzdevuma prasībām un virzīt tās izskatīšanai Pašvaldības domē, lēmumu pieņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.1.8. ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Pašvaldības domē, bet atgriezta Lokālplānojuma ierosinātājam trūkumu novēršanai, rakstveidā informējot Ierosinātāju par nepieciešamajiem labojumiem un tam doto termiņu;
3.1.9. publicēt paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu TAPIS, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē un izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;
3.1.10. publicēt apstiprināto Lokālplānojumu TAPIS.

3.2. Ierosinātāja apņemas organizēt un nodrošināt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi TAPIS atbilstoši normatīvo aktu, darba uzdevuma prasībām un Līguma pielikumā pievienotajam laika grafikam, tai skaitā:
3.2.1. nodrošināt un finansēt Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu (topogrāfisko plānu, nepieciešamo pētījumu, apsekošanu, u.c. materiālu) sagatavošanu;
3.2.2. iesniegt Lokālplānojuma redakciju izskatīšanai Pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus tajā;
3.2.3. sagatavot publiskās apspriešanas materiālus, nodrošināt to izdruku un pieejamību, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē (-ēs);
3.2.4. nodrošināt Pašvaldības pārstāvju dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē;
3.2.5. pieprasīt un saņemt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par Lokālplānojuma projektu;
3.2.6. iesniegt darba uzdevumā minētajām institūcijām izskatīšanai Lokālplānojuma redakciju un saņemt atzinumus;
3.2.7. sadarboties ar Pašvaldību Lokālplānojuma izstrādē, tai skaitā sniedzot visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai, sabiedrības informēšanai un atbilžu sagatavošanai uz sūdzībām ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas Pašvaldībā;
3.2.8. pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt pārskatu par Lokālplānojuma izstrādes gaitu;
3.2.9. pēc publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt Pašvaldībai pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi;
3.2.10. sagatavot un iesniegt apstiprinātā Lokālplānojuma materiālus papīra formātā 1 eksemplārā;
3.2.11. veikt samaksu Pašvaldībai par Līguma 3.1.5. apakšpunktā paredzēto paziņojumu nosūtīšanu saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas;
3.2.12. maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.2.11. apakšpunktā minētās rēķina summas par katru rēķina apmaksas nokavēto dienu;
3.2.13. rakstveidā nekavējoties informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies Lokālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi.
3.3. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 
3.4. Pušu pārstāvji Lokālplānojuma izstrādes jautājumu operatīvai risināšanai: 
3.4.1. Pašvaldības pārstāvis – Lokālplānojuma izstrādes vadītājs, Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas telpiskais plānotājs, tālrunis:, e-pasts:;
3.4.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvis– ______, tālrunis: ___, e-pasts: ___; 

4. STRĪDU IZSKATĪŠANA
Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, vispirms tiks risināts sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 darbdienu laikā – izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.    LĪGUMA DARBĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā paredzēto Pušu saistību izpildei.
5.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
5.3. Līgums zaudē spēku, ja spēku zaudē Pašvaldības domes 2025. gada 2. decembra lēmums “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja elektrostaciju parkam “Stelpe 1” Birzgales pagastā, Ogres nov. ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”. 
5.4. Ierosinātāja ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pašvaldībai 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, sedzot Pašvaldībai radītos izdevumus, kas radušies, nosūtot Līguma 3.1.5. minētos paziņojumus.
5.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
5.6. Līgumam ir 1 (viens) pielikums “Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas.




6. PUŠU REKVIZĪTI

	Pašvaldība:
Ogres novada pašvaldība
	Ierosinātājs:
SIA “SP Venta”

	Reģ. Nr. 90000024455 
Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001 
Tālr. 65071160, fakss: 65071161 
e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv
Valsts Kase TRELLV22
Konts: LV25TREL9800890740210

_____________________________
Pēteris  Špakovskis
	Reg. Nr. 42403048591
Gustava Zemgala gatve 74A   
Rīga,  
Latvija, LV-2117
Tālr.  29114518
e-pasts:  renewables.latvia@ignitis.lv  

_____________________________





ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
       					      


PIELIKUMS
2025.gada __.________ līgumam par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu


Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks

	N.p.k.
	Aktivitāte
	Termiņš

	1. 
	Lokālplānojuma redakcijas izstrāde
	11.01.2027.

	2. 
	Publiskā apspriešana
	08.06.2027.

	3.
	Lokālplānojuma redakcijas un publiskās apspriešanas materiālu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par lokālplānojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu
	30.09.2027.
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